



Classe : CPI2

Matière : Mini Projet Java

Enseignants : T. BEN MENA,

Démarrage : 07/11/2024

durée : 4 semaines

Nb pages : 2

CAHIER DES CHARGES

1.1 CONTEXTE

Nous vous proposons de concevoir et développer une application de gestion d'un centre de radiologie qui offre aux patients de multiples examens tels que : la radiographie, l'échographie, la mammographie, le doppler, le scanner, l'IRM... Ceci permettra de donner accès aux informations pour les intervenants dans le centre de manière sécurisée et un meilleur partage de l'ensemble des machines d'examen et des ressources humaines.

1.2 OBJECTIFS

Ce projet doit atteindre les objectifs suivants :

- Elaborer une analyse de besoins détaillée du centre de radiologie en vous basant sur la description de la section 2 de ce document.
- Développer une application de gestion d'un centre de radiologie.

1.3 CRITERES D'ACCEPTABILITE DU PRODUIT

Le produit doit être validé par les enseignants

2. EXPRESSION DES BESOINS

2.1. BESOINS FONCTIONNELS

L'application doit permettre :

BF1. Le paramétrage et la saisie des informations relatives au centre de radiologie. Ces informations figureront dans les entêtes ou pieds de pages des documents générés par l'application.

BF2. La gestion des dossiers des patients. En plus des informations personnelles du patient, l'ordonnance du médecin prescripteur peut être numérisée et intégrée dans le dossier du patient.



BF3. La gestion des médecins prescripteurs

BF4. La gestion des examens de radiologie. Les examens doivent être catégorisés par technique d'acquisition (scanner, IRM, échographie,...).

BF5. La gestion des salles d'examen.

BF6. La gestion des médecins radiologues responsables de la pratique de quelques examens et de la rédaction des comptes rendu et la gestion des techniciens.

BF7. La gestion des rendez-vous.

BF8. La gestion des comptes rendu. A la fin de l'examen, le médecin radiologue doit rédiger un compte rendu décrivant le résultat de l'examen. Ce compte rendu est imprimé et livré au patient.

BF9. La gestion des dépenses et des revenus du centre de radiologie.

2.2 DELAIS

Le produit doit être livré le jeudi 05 décembre 2024

Tout retard sera sanctionné d'une pénalité proportionnelle à la durée du retard.

2.3 AUTRES CONTRAINTES

Le produit doit :

- Être développé avec le langage JAVA
- Respecter le modèle en couche
- Toute la partie persistance des données sera dans des fichiers JSON
- Le Travail sera fait par des équipes de deux à fixer avant le vendredi 08 novembre 2024